Zakres prac do realizacji w ramach przedmiotu umowy.

Prace budowalne

1.

10.

Montaz cze$ci $ciany pomigedzy pom. sterowni (1/RD/14) a pom. rezonansu (1/RD/13) wraz
wykonaniem otworu na drzwi i okno (okno i drzwi nie sa przedmiotem dostawy). Sciane nalezy
pokry¢ zmywalng wyktadzing Scienng w kolorze, jak w pozostatej czesci pomieszczenia.
Termin realizacji2-3.XI.

Demontaz nieniszczacy drzwi i o$cieznicy pomiedzy pom. rezonansu (1/RD/13), a korytarzem
(1/RD/16)Termin realizacji2-3.XI.

Obrébka gliféw drzwiowych szt. 1 i okna szt. 1 od strony pomieszczenia sterowni 1/RD/14 i
obrébka glifu drzwi od strony korytarza 1/RD/16 (zewnetrzna strona pomieszczenia rezonansu)
wraz z wykonczeniem wyktadzing $cienng. Termin realizacji 2-6.XI

Montaz wygrodzenia miejsca posadowienia agregatu wody lodowej z siatki z furtka na poziomie
-2 (garaz), o wymiarach ok. 4 x 2,5 m, wysokos¢ ok. 2m.,zgodnie z zataczong specyfikacjq
wymiarowo-materiatowa. Malowane proszkowo. Kolor RAL7016.Termin realizacji 10-12.XI
Stemplowanie drogi transportu rezonansu na poziomie -1 (wg. projektu konstrukcji pracowni
kuban&salak design and engineering z 05.2020).Termin realizacji12-13.XI.

Demontaz nieniszczacy drzwiwraz z o$cieznicami - 4 sztuki wraz z odtgczaniem z systemu
kontroli dostepu oraz poszerzeniem otworéw pod nowe drzwi na drodze transportu rezonansu—
Termin realizacji do 13.XI

Montaz wraz z obrdbka i wykorniczeniem nowych powigkszonych drzwi aluminiowych na drodze
transportu wraz z wigczeniem w system kontroli dostepu- 4 sztuki. Nowe drzwi zgodnie z
zataczong specyfikacjg. Termin realizacji do 13.Xl(w przypadku opdznienia w dostawie
nowych drzwi, tymczasowe zastawienie otwordw ptytg G-K, do momentu dostawy i montazu
drzwi).

Demontaz $ciany G-Kkomunikacji (Sciana RElI 120)w celu wstawienia rezonansu do
pomieszczenia (cze$¢ Sciany pomiedzy komunikacjg a pomieszczeniem rezonansu 1/RD/13 i
Sciana pomiedzy komunikacjq a pomieszczeniem sterowni 1/RD/14) — Termin realizacji:11-
13.XI

Wykonanie wyktadziny podtogowej pradoprzewodzacej w nowopowstatym pomieszczeniu
technicznym. Termin realizacji 17-19.XI

Odtworzenie $cian G-Kwraz z odtworzeniem wykfadzin Sciennych w pomieszczeniu sterowni i
komunikacii:

- pozostata czes¢ sciany GK pomiedzy pomieszczeniem sterowni (1/RD/14) a pom. rezonansu
(1/RD/13)
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12.

13.

- Sciana G-K (Sciana oddzielenia pozarowego REI 120), pomiedzy komunikacjg a
pomieszczeniami sterowni (1/RD/14) i nowopowstatym pom. technicznym. Prace wykonywane

po wprowadzeniu rezonansu magnetycznego. Termin realizacji 17-24.XI

. Montaz drzwi EI60 w nowopowstatym pomieszczeniu technicznym od strony komunikacji (drzwi

zdemontowane z pomieszczenia technicznego w starej lokalizacji, w posiadaniu
Zamawiajgcego). Termin realizacji 17-24.XI

Montaz podestu/rampy ze stali ryflowanej w korytarzu 1/RD/16 przy drzwiach do pomieszczenia
rezonansu (1/RD/13). Termin 16-30.XI

Wykonanie wiertnicg otwordw w ptytach stropowych pozioméw 0 i-1 @ 150 mm w ilosci 5 sztuk

(1 x wpust kanalizacyjny 4 x woda lodowa) Termin realizacji2-3.XI

Prace instalacyjne

Instalacja gazéw medycznych:

. Demontaz istniejgcej tablicy punktéw poboru gazéw wraz z odcinkami rur.Termin realizacji 2-

3.XI

Przecigecie rurek gazéw medycznych (powietrze, proznia, podtlenek azotu, tlen, odcigg gazow)
w pomieszczeniu wybudzen 1/RD/12. Wstawienie 5 szt. zawordw odcinajgcych wraz z ok. 15
cm odcinkiem prostym rurki za zaworem.Termin realizacji 2-3.XI

Wykonanie préb i testow przebudowanych fragmentéw instalacji gazéw medycznychTermin
realizacji 3.XI

Instalacja wod-kan:

Odciecie, zatozenie zaworu i zaSlepienie rur wody zimnej i cieptej fi 20 w pomieszczeniu
1/RD/12 (podjecie pod zlikwidowang umywalke w pomieszczeniu rezonansu). Termin realizacji
2-3.XI

Wykonanie do5 mb. instalacji zimnej wody fi 20 (trojnik, kolano, dwie prostki po ok. 2,5m.
zakonczenie zaworem odcinajacym wraz z izolowaniem). Konieczne wykonanie przejécia ppoz
na rurze. Termin realizacji 2-3.XI

Wykonanie kanalizacyjnego wpustu podtogowego w nowopowstatym pomieszczeniu
technicznym wraz z wpieciem w zgrzewany poziom kanalizacyjny na poziomie -1 (do 10 mb
instalacji fi 50). Konieczne wykonanie przejscia ppoz. w zakresie wpustu.Termin realizacji 2-
3.XI

Instalacja wentylacji:

Wykonanie przedtuzenia instalacji wentylacji w zakresie poszczegolnych jej zakonczen a

mianowicie dostawa,izolowanie (armaflex 19 mm) i montaz min..



10.

1.
12.

-4 x prostka 200 x 400 L 150 mm

- 2 x kolano 90 stp. 200 x 400 mm

- 2 x prostka 125 x 325 L 500 mm

- 2 x kolano 325 x 125 mm

- 2 x prostka 125 x 325 L 200 mm

- 2 x prostka 1225 x 125L 500 mm

- 2 x kolano 125 x 1225 mm

- 2 x prostka 1225 x 125L 200 mm

Termin realizacji 4-5. XI

Wykonanie odsadzenia na kanale wentylacyjnym 500x250 obejmujace: usuniecie odcinka
istniejacego kanatu, dostawa i montaz dwoch odsadzen kanatu 250x500 o dtugosci 700 i
odsadzeniu 400. Nalezy wykonac izolowanie armaflex 19 mm.

Termin realizacji 4-5. XI

Wykonanie zasilenia (nawiew i wycigg) w zakresie nowowybudowanego pomieszczenia
technicznego (zaréwno nawiew jak i wyciag izolowane (armaflex 19 mm) sktadajace sie co
najmniej z: wpalenia w kanat, przepustnicy, rury spiro fi 100 okoto 5mb i zakoriczenia zaworem
wentylacyjnym)Termin realizacji 17-24.XI

Instalacja wody lodowe;j:

Wykonanie wpalen w istniejacq instalacje WL z wyposazeniem ich w zawory i izolowaniem.(2 x
Trojnik 80 x 65, zawory 4 x dn80 i 2 x dn 65) Termin realizacji 2-3.XI

Wykonanie przej$¢ pozarowych na instalacjach WL6 x @65 mm stal. Termin realizacji 17-24.XI
Demontaz grzejnika (zlokalizowany na $cianie nowego pomieszczenia technicznego) wraz z

likwidacjg przytaczy — odejscia od poziomu (nalezy odcig¢ i za$lepi¢).Termin realizacji 2-3.XI

Uwaga:

Terminy realizacji poszczegblnych zadan mogq podlega¢ zmianie w zaleznosci od prac
realizowanych przez dostawe urzadzenia i bedg na biezaco ustalane z dostawcy urzadzenia,
ktory bedzie realizowat swoj zakres prac.



