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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0/1 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

.Modernizacja istniej acego ruroci aggu wewn etrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego Publiczn ego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul . Stefana Banacha 1A".

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji wielobranzowej:

Modernizacja istniej acego ruroci ggu wewn etrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego Publiczn ego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy u |. Stefana Banacha 1A, skladajgcej sie z nastepujacych
projektéw wykonawczych i opracowan:

PW 01/2011 Tom | - projekt wykonawczy, branza sanitarna

PW 01/2011 Tom Il - projekt wykonawczy, branza budowlano-konstrukcyjna

PW 01/2011 Tom lll - projekt wykonawczy, branza elektryczna

PW 01/2011 Tom IV - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
PW 01/2011 Tom V - Przedmiary robét

PW 01/2011 Tom VI - Kosztorysy inwestorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdédw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu

inwestycyjnego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w

zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur

towarzyszacych jego realizaciji.

Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédia szczegbtowych zasad wyznaczajacych kryteria

jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

« Dokumentacja Projektowa

« Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90,
w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w
Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg
Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

« Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa
wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do rob6t. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

3. Zakres Robét obj etych Specyfikacj a Techniczn

Zakres Robo6t do wykonania
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét
Wg ponizszego spisu:

ST 0/0 SPECYFIKACJA OGOLNA

STO0/1 (CPV) 45215000-7, 45230000-8 Wymagania ogolne

ST 1/0 ROBOTY SANITARNE

ST1/1 (CPV) 45231000-5 Wykonanie rurociagéw cieptowniczych

ST2/0 ROBOTY BUDOWLANE

ST 2/1 (CPV) 45110000-1 Roboty rozbidrkowe




ST 2/2 (CPV) 45223500-1 Roboty konstrukcyjne zelbetowe, betonowe

ST 2/3 (CPV) 45223200-8, 45223210-1 Roboty stalowe

ST 3/0  ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST 3/1 (CPV) 45310000-3 Instalacje elektryczne

Jezeli z Dokumentaciji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je
wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego, zapewniajgcego zalozone
wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji i dokumentaciji:

1. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia
standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz". Dopuszcza sie
przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie
zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie zmian w profilu produkc;ji
producentéw i zatgczenie technicznych kart doboru urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byé uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robét musza by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta.

3. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w
przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw urzgdzen nalezy opracowaé
dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w wykonaniu robdt,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem
materiatléw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drég, przepisy policji itd.)

2. Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne s$rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak,
aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢
do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod

3.  Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposéb, aby w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakiéca¢ bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu budowy, gdyz nie
uwzgledniane beda pézniej jakiekolwiek Zzgdania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, Zze oferta sporzadzona
zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowa 0goélng, co okazalo sie niewystarczajace dla faktycznego
wykonania robét lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegoélnych projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych s$rodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowanie materiatbw a takze zapewnienie wszelkich $rodkéw
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych
wskazanych w poszczegélnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie wykazu urzadzen, kart doboru,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz
prace niezbedne do prawidlowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

Wytyczne przygotowawcze dla Inwestora.
Przy wymianie rurociggéw cieptowniczych uwzgledniono uwagi Inwestora o koniecznosci aktualizacji zapotrzebowania na

ciepto.



Poniewaz Szpital nie moze zosta¢ pozbawiony dostaw cieptej wody uzytkowej w trakcie wymiany rurociggéw, przepiecie
nowego orurowania powinno zosta¢ wykonane w okresie nie dtuzszym niz dwa dni. Przewiduje sie koniecznos$¢ robot
wykonawczych wymiany rurociggdéw w nastepujacych etapach, w okresie przerwy grzewcze;.

Etap 1 — usuniecie gruzu oraz zanieczyszczen z kanatéw przetazowych i komaor cieptowniczych

Etap 2 — konstrukcyjne doczyszczenie scian oraz 1/3 stropu i posadzki pod przewody zastepcze (awaryjne)

Etap 3 — montaz zastepczej tymczasowej wewnetrznej sieci cieptowniczej

Etap 4 — demontaz istniejgcej sieci cieptowniczej

Etap 5 — konstrukcyjne doczyszczenie pozostatej powierzchni $cian, stropéw i posadzek

Etap 6 — montaz zasadniczej wewnetrznej sieci cieptowniczej.

1.4. Niektére okre slenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgaco:

1. Zamawiaj acy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie robot.

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.

3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ~ — oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Robo6t, ktérej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu
przekazuje prawa oraz petnomocnictwa

5. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Dokumentacja projektowa — oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie zatgczony w pkt. 1.5.2.(1)

7. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wilaczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

8. Rysunki — oznaczajg rysunki Robét wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

9. Przedmiar Rob6t - dokument, ktdry powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczego6towy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

10.Plac Budowy — o0znacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.

11. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

12. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

13. Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

14.Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoAczenia Robét, lecz bez
Urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ cze$¢ Robot Statych.

15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$é Robot Statych.

16. Materiatly — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci Materiatow oraz Robot.

18. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

19. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

20. Certyfikat zgodno sci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normag lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

21.Znak zgodno sci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym.



1.5. Ogdlne wymagania dotycz _ace Robot

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

 Dziennik Budowy,

» Ksiege Obmiaru Robot,

« Dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

» Dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
Dokumentacja Wykonawcza sktada si @ z nastepujacych opracowa n branzowych:

PW 01/2011 Tom | - projekt wykonawczy, branza sanitarna

PW 01/2011 Tom Il - projekt wykonawczy, branza budowlano-konstrukcyjna

PW 01/2011 Tom lll - projekt wykonawczy, branza elektryczna

PW 01/2011 Tom IV - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
PW 01/2011 Tom V - Przedmiary robét

PW 01/2011 Tom VI - Kosztorysy inwestorskie

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza catosci wykonanych Robét.

1.5.3. Zgodno §¢ Rob6t z Dokumentacj aq Projektow a i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg
Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementdéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Wymagania zwi gzane ze specyfik g obiektu

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
zorganizuje prace w ten sposéb, aby nie zakidca¢ dziatania Szpitala. Jest to teren strzezony, czesciowo zamkniety, wstep
pracownikéw Wykonawcy oraz wjazd samochodéw w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Prace gltosne i ucigzliwe nalezy realizowa¢ w czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6lowy h  armonogram rob6t. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie



wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robo6t. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakoéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Rob6t podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikaciji.

2. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na wiasny koszt.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spehnienie nastepujacych warunkéw:

1. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

2. powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos$¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wladze oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wkascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy.



1.5.10. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.11. Bezpiecze hstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Plan bezpiecze nstwa

Wykonawca powinien przedstawic plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dzialania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa drogowego

Podczas wykonywania Robo6t, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robo6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drdg) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze
Robot.

1.5.16. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robét

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
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przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.17. Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydzialu Ochrony Srodowiska wtasciwego
potozeniu Inwestycji.

Wykonawca Robét zglosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczona do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zrédio szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie poszczegoélnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robét w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzania ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych Rob6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materialdw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Rob6t bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazanag kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbhg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnos¢ Rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie
gtéwnych obiektoéw i zadan kontraktowych.



12

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

- W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

- Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegolnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w
szczegOlnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich

- Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkow tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

6.1.3.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego
albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania
zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw
budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa
Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktory wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem
upowaznienia przez whasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-
budowlanych , od ktérych mialoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié¢
roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie
cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sa za

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie
w sposoéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93
pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty
budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz
istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robot budowlanych w sposoéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajq te jednostki, ktére dopuscity sie
takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogq byé orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie
przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

Za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny byé gromadzone na biezaco w miare postepu Roboét i byé zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskoéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

b) Czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposoéb i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposO6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jako $ci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, s okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogaq wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty z bada i

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru In __ westorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialtéw u zroédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.




15

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow

na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robat,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu
Robot rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien przekazywaé Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w
celu dokonania przegladu.
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6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jednosztkq ol33miaru jest:

-m , m, m, sztuka, komplet, kg, tona

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizaciji
robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
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- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

- Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wilasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany

jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
whasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu,
- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze, czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
- oceny kosztorysowej,
- oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robot,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. Odbidér Robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbioér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robo6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie cz esci Robdt

Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Stalych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robo6t Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie ko ncowe Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd4t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior koncowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.
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W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajac wszelkg drobng
zalegla prace i wady, do usuniecia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie
gwarancyjnym).
8.6. Dokumenty do przej ecia ko ncowego Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Rob6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
- sprawozdanie techniczne,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wiascicielom urzadzen,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac¢:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektor owi
Nadzoru Inwestorskiego Rozliczenie Ostateczne.
Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkitada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do

obmierzonych ilosci zastosowanie bedq mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawag pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

Plac Budowy,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
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montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- rekultywaciji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna
i wyklucza mozliwos$é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotycz ace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
1. Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.
- dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatno $ci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,
- prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawieraj _ace dane dotycz ace bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposob trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, 0 wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wa zniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowi azujacych w Polsce dotycz acych

przedsi ewziecia

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
poézniejszymi zmianami

Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy



