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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego
Modernizacja istniejacego rurociggu wewnetrznej sieci cieptowniczej
dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
Z siedzibg w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A
branZa budowlano-konstrukcyjna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A Umowa zawarta w dniu 14.05.2013r., Nr DP0O/014/3/05/2013, pomiedzy Samodzielnym
Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibg w Warszawie /02-097/, ul.
Stefana Banacha 1A, a Pracownig Projektowg INSTALATOR Sp. z 0.0., ul. Warszawska
28/19, 25-312 Kielce.

Koncepcja Techniczna: ,Modernizacja gospodarki cieplnej dla Szpitala Klinicznego przy
ul. Banacha w Warszawie”, opracowana przez mgr inz. Andrzeja Baczkowskiego.
Projekty archiwalne Inwestora.

Notatka z wizji lokalnej z dn. 04.15.2013r.

Inwentaryzacja wtasna do cel6w projektowych.

Ustalenia projektowe z Inwestorem.

Literatura fachowa.

Normy i przepisy prawne.

>
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2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa INSTALATOR Sp. z 0. o.
25-312 Kielce, ul. Warszawska 28/19, T. 41/ 368-16-50
e-mail: biuro@instalator.kielce.pl

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy modernizacji istniejgcego rurociggu
wewnetrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala
Klinicznego w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A — polegajacy na wymianie rurociggow
cieplnych z uwagi na stan techniczny. Wymiana rurociggébw polega¢ bedzie na odtworzeniu
stanu pierwotnego z uzyciem nowoczesnych dostepnych na rynku wyrobéw budowlanych.
Niniejszy Projekt dotyczy branzy budowlano-konstrukcyjnej.

Projekt wykonawczy , Modernizacja istniejacego rurociggu wewnetrznej sieci cieptowniczej”
sklada sie z sie z nastepujacych tomow:

PW 01/2011 Tom | - projekt wykonawczy, branza sanitarna
PW 01/2011 Tom Il - projekt wykonawczy, branza budowlano-konstrukcyjna
PW 01/2011 Tom llI - projekt wykonawczy, branza elektryczna

PW 01/2011 Tom IV - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
PW 01/2011 Tom V - Przedmiary robot
PW 01/2011 Tom VI - Kosztorysy inwestorskie
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4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Dane ogolne.

Aktualnie ciepto do wytwarzania cieptej wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczeh oraz
podgrzewania powietrza wentylacyjnego jest dostarczane z sieci miejskiej poprzez firme
DALKIA WARSZAWA S.A.

Woda o wysokich parametrach (130/80°C), dostarczana jest na teren szpitala poprzez przytacze
z sieci Dalkia Warszawa S.A. W pomieszczeniu wezta bezposrednio w budynku ,A”, przewody
miejskiej sieci wysokich parametrow poprzez uktady pomiaru zuzywanego ciepta potgczone sg z
wysokoparametrowg siecig szpitala. Istniejgca wysokoparametrowa wewnetrzna sie¢ grzewcza
szpitala o wymiarach DN 200-350 mm rozprowadzona jest kanatami cieptowniczymi do weztéw
wymiennikowych lub bezposrednich w poszczegolnych budynkach. Wiekszos¢ sieci
prowadzona jest w kanatach przetazowych. Miedzy budynkiem ,A”, a istniejgcym kanalem
przetazowym przewody prowadzone sg w kanale nieprzetazowym. W budynkach szpitalnych
blokéw ,A”, B, ,C", ,.D”, ,E”, budynku pralni i kuchni oraz kottowni znajdujg sie wymiennikowe
wezly cieplne, odbierajgce ciepto z sieci cieptowniczej i przetwarzajgce je na odpowiednie
parametry dla instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji, zgodnie z zapotrzebowaniami danego budynku.
Wewnetrzna sie¢ cieplna zasilajgca w ciepto poszczegodlne budynki szpitala jest w ztym stanie
technicznym i nadaje sie do natychmiastowej generalnego remontu /wymianyy/.

4.2. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych.

Podziemny kanat cieptowniczy w czesci korytarzowej jak i komér rozdzielczych wykonany jest w
technologii zelbetowej monolitycznej o przekroju skrzynkowym. Wystepujg liczne przecieki z
dylatacji elementow ale takze bezposrednio przez przegrody. Duze powierzchnie przegrdd sa
uszkodzone powierzchniowo — odspojenia otulin zbrojenia wraz ze znacznie posunietg korozjg
zbrojenia. Najwieksze uszkodzenia korozyjne wystepujg w obszarze piyt i belek stropowych. W
trakcie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, odksztatceh czy peknie¢ ktére
swiadczylyby o stanie awaryjnym. Jednak ze wzgledu na daleko posunietg korozje stan
techniczny konstrukcji jest niezadowalajacy i wymaga niezwtocznej naprawy i zabezpieczenia
przed postepujaca degradacja.

Istniejgce podpory konstrukcyjne przesuwne rurociggdéw wykonane z elementéw stalowych sg w
znacznym stopniu skorodowane i wymagajg wymiany. Brak podestow technicznych i drabinek w
komorach znacznie utrudnia obstuge techniczng i biezacq konserwacje istniejacych instalacji.
Elementy komunikacji pomiedzy korytarzami na réznych poziomach — drabinki, schodki nie
spetniajg standardéw bezpiecznego uzytkowania.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji

Modernizacja istniejacych rurociggbw wewnetrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego
Przemiotem inwestycji jest: modernizacja istniejacych rurociggbw wewnetrznej sieci
cieptowniczej dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibg w
Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A, polegajgca na wymianie rurociggéw cieplnych z uwagi
na stan techniczny.

Wymiana rurociggéw cieptowniczych dla budynkéw A, B, C, D E, kuchni pralni oraz kottowni.

Zakres i kolejno$é zamierzenia inwestycyjnego

Niniejszy projekt z racji zakresu zlecenia i zakresu potrzeb inwestycji ogranicza sie do
przedstawienia rozwigzah wewnatrz obiektu, czyli kanalu cieptowniczego obejmujgcego
powyzsze zagadnienia i nie zmienia zagospodarowania terenu oraz przeznaczenia obiektu.
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5.2. Wymagania realizaciji.

Realizacja przedsiewziecia spowoduje chwilowe ucigzliwosci dla sSrodowiska zwigzane
Z transportem (materiatdw, urzadzen), emisjg spalin, halasu, powstawaniem odpaddéw oraz
chwilowym przeksztatceniem terenu:

- inwestycja bedzie realizowana przy uzyciu w pelni sprawnego parku maszynowego, bez
nieszczelnosci w ukfadach olejowych lub hamulcowych. Na zapleczu technicznym budowy
przechowywane bedg sorbenty do neutralizacji ew. wyciekdédw substanciji ropopochodnych.
Miejsce skladowania materiatdbw budowlanych, np. rur oraz przechowywanie sprzetu
budowlanego bedzie zlokalizowane na powierzchni szczelnej na wydzielonym terenie np. w
poblizu budynku kottowni,

- dla potrzeb brygad budowlanych zainstalowane bedg przenosne, szczelne sanitariaty, ktorych
zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty i wywozona do najblizszej oczyszczalni
Sciekow,

- odpady zostang prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, tzn. segregowane wg wiasciwosci, w odpowiednich pojemnikach lub workach,
opisane i magazynowane tymczasowo, nastepnie odbierane przez uprawnione podmioty,
posiadajgce stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

- transport materiatdw bedzie zorganizowany po istniejacej sieci drog,

- wody zuzyte do ptukania i prob szczelnosci rurociggéw odprowadzone bedg do oczyszczalni
Sciekow.

W okresie realizacji przedsiewziecia beda mialy miejsce rowniez ucigzliwosci zwigzane
Z niezorganizowang emisjg do powietrza pyldw oraz substancji z procesu spalania paliw
w silnikach spalinowych samochodow iinnych pojazdow wykorzystywanych przy pracach
budowlanych. Emisja halasu oraz substancji zanieczyszczajagcych w okresie realizacji
przedsiewziecia bedzie miata charakter krétkoterminowy i odwracalny. Ze wzgledu na miejsce
realizacji przedsiewziecia (na terenie szpitala) prace bedg wykonywane tylko w porze dziennej,
przestrzegany bedzie zakaz jatlowej pracy sprzetu;

- nie przewiduje sie wystapienia kolizji z innymi sieciami na terenie przedsiewziecia.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Opis ogdiny.

Zakres niniejszego opracowania — branza budowlano-konstrukcyjna obejmuje projekt
wykonawczy konstrukcji dla tematu: ,,Modernizacja istniejgcego rurociggu wewnetrznej sieci
cieptowniczej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi i elektrycznymi” dla Samodzielnego
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibg w Warszawie przy ul. Stefana
Banacha 1A.

Niniejszy projekt z racji zakresu zlecenia i zakresu potrzeb inwestycji, ogranicza sie do
przedstawienia rozwigzah wewnatrz obiektu, czyli kanalu cieptowniczego obejmujgcego
wymiane rurociggow cieptowniczych dla budynkéw A, B, C, D E, kuchni pralni oraz kottowni.

6.2. Zakres robot.

Korytarze

Demontaz nieczynnych instalacji i podpor konstrukcyjnych.

Etapowe wykonanie renowacji i izolacji konstrukgciji.

Demontaz istniejgcych i wykonanie nowych kominkow wentylacyjnych.

Wykonanie otworu montazowego przy budynku E, za komorg K-4 w celu umozliwienia
wprowadzenia nowych rurociggow i instalacji.

Wykonanie podp6r pod instalacje awaryjng (zapasowa).

Zabezpieczenie tymczasowe czesci wyremontowanej przed ew. uszkodzeniami po
uruchomieniu instalacji awaryjnej (w celu utrzymania zasilania budynkow).

Demontaz istniejacej sieci wraz z podporami.

Wykonanie remontu i izolacji konstrukcji pozostatej czesci.

Wykonanie podpo6r pod instalacje zasadniczg (docelowa).

I8 S S S S S
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A Zasklepienie otworu montazowego po wykonaniu projektowanych sieci.
A Wykonanie i montaz elementéw komunikacji (schodki, drabinki).

Komory rozdzielcze K-1, K-2, K-3, K-4

Demontaz nieczynnych instalacji i podpor konstrukcyjnych.

Demontaz pozostatosci po podescie technicznym i drabinkach wtazowych.
Czesciowe wyburzenie podpory statej istniejacej ,Pi2”.

Oczyszczenie dna komory i rzgpi.

Wykonanie scianki zelbetowej wydzielajacej dno komory.

Etapowe wykonanie renowacji i izolacji konstrukgciji.

Wykonanie podpo6r statych pod instalacje awaryjng (zapasowa).
Przerdbka z dostosowaniem istniejgcej podpory statej sieci zasadnicze;j.
Wykonanie podestu technicznego.

Wykonanie podp6r przesuwnych.

Montaz belki pod wciggnik reczny tancuchowy.

Zabudowa zbednych przejsc¢ instalacyjnych przez sciany komory.
Wykonanie nowych przewiertéw w $cianach komor pod prowadzenie nowych
przewodéw instalacyjnych.

Wykonanie i montaz elementow komunikacji (schodki, drabinki, podesty).

o S S S S T o
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6.3. Podest techniczny, elementy komunikacji.

W komorach K-1 do K-4 zaprojektowano podest techniczny z systemowych krat pomostowych
na belkach stalowych. Przewidziano zastosowanie kraty pomostowej zgrzewanej o ptaskowniku
nosnym 30x3mm. Podziat kratki 25,5x34,3mm. Kraty pomostowe mocowac¢ do belek stalowych
za pomocg systemowych uchwytow. Nad zagtebieniem komory — rzgpig przewidzie¢ mocowanie
kraty pomostowej umozliwiajace jej szybki demontaz. Wszelkie podciecia krat pomostowych
wykonywa¢ na miejscu wbudowania w celu doktadnego dopasowania. Podciecia krat
pomostowych prowadzi¢ z dopasowaniem do linii prowadzenia ptaskownikéw nosnych nie
pozostawiajgc ostrych krawedzi. Miejsca podcie¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie na bazie
systemowych powtok malarskich lub cynkowania na zimno zgodnie z pkt.6.11.

Belki konstrukcyjne podestu zaprojektowano z profili walcowanych ze stali S235JR (St3SX)
taczone miedzy sobg za pomocag potaczen skrecanych srubami ocynkowanymi klasy 5.6.
Kotwienie belek w scianach komory wykona¢ za pomocg systemowych kotew chemicznych -
wklejanych w miejscach i rozstawach zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Jako prety kotwigce
stosowac Sruby ocynkowane.

Elementy komunikacji — drabinki schodki wykona¢ z profili walcowanych ze stali S235JR
(St3SX) zgodnie z wytycznymi zawartymi w rysunkach szczegoétowych. a zaprojektowanych
schodkach SCH1, SCH1* i SCH3 jako stopnice przewidziano zastosowanie antyposlizgowe;j
blachy ryflowanej, a w schodkach SCH2 przewidziano zastosowanie systemowych stopnic na
bazie kraty pomostowe;j.

W _zwigzku ze szczatkowg dokumentacig techniczng oraz ograniczonymi mozliwosciami
wykonania doktadnych pomiaréw podczas ogledzin, przed wykonaniem drabinek, schodkow,
pomostéw nalezy kazdorazowo przed wykonaniem elementu dokona¢ kontrolnych pomiarow w
miejscu wbudowania.

6.4. Otwoér monta zowy.

W celu umozliwienia wprowadzenia nowych rurociaggéw instalacyjnych o odcinkach dtugosci
6,0m przewidziano wykonanie otworu montazowego w stropie korytarza za komorg K-4 w
poblizu budynku ,E” o wymiarach 1,4x7,0m. Przyblizong lokalizacje zaznaczono na rys. KO1.
Doktadng lokalizacje otworu montazowego dostosowa¢ w sposéb taki, aby ograniczy¢ liczbe
rozkuwanych belek stropowych. Do rozkucia ptyty stropowej korytarza kanatu przystgpi¢ po
wykonaniu rozkopu gruntu i wygrodzeniu pasa ochronnego ~2,0m od goérnej krawedzi rozkopu
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gdzie zabrania sie przejazdu i postoju pojazdami samochodowymi w okresie prowadzonych
robot.

Rozkucie stropu wykonywac¢ wyznaczonymi odcinkami pomiedzy belkami stropowymi wokot
ktérych nalezy zastosowaC wypory systemowe stropu w celu ograniczenia dynamicznego
oddzialywania na pozostalg konstrukcje. Schemat wykonania i zasklepienia otworu
montazowego przedstawia rys. KO2. W przedstawionym schemacie zastosowano indywidualnie
zaprojektowang belke rozporowg o nosnosci min. 150kN w celu zabezpieczenia Scian kanatu
przed uszkodzeniem. Dopuszcza sie wykonanie mniejszego wymiaru otworu montazowego i
zastosowanie np. systemowych rozpér pod warunkiem zapewnienia wprowadzenia 6,0m
dtugosci odcinkow rur instalacyjnych preizolowanych.

Po rozkuciu betonu nalezy przecigé prety zbrojeniowe w odlegtosci 1/3 rozpietosci od podpor
(scian, belek) i zagia¢ w doét w celu umozliwienia wprowadzenia wszystkich odcinkow rur
instalacyjnych oraz belek konstrukcyjnych podestow technicznych. Po wprowadzeniu wszystkich
niezbednych materiatbw nalezy zabudowac¢ otwor montazowy w sposOb zapewniajacy
utrzymanie min. pierwotnej nosnosci. Nalezy wyprostowaé zagiete prety zbrojeniowe, dotozyé
prety o te] samej Srednicy i min. tej samej klasy o dtugosci 50cm i zespawac je kolejno w celu
ucigglenia zbrojenia.

W przypadku wyciecia zbrojenia (znacznie posunieta korozja) z pozostawieniem czesci do
zespojenia tak jak na rys. KO2 nalezy wykona¢ siatke zbrojeniowag uzupetniajaca z pretéw o
Srednicy i klasie stali nie mniejszej niz pierwotnie zastosowanej. Uzupetnione zbrojenie nalezy
zespawacé, a hastepnie po oczyszczeniu i naniesieniu warstwy sczepnej na powierzchnie
betonowe nalezy wybetonowac rozkute elementy.

Nastepnie po uzupetnieniu belek i ptyty stropowej nalezy wykonac warstwe spadkowa o gr. min.
3cm i spadku min. 1%. Na tak wykonanej nadlewce spadkowe] wykona¢ systemowg izolacje
bitumiczng przeciwwodna.

6.5. Technologia renowacji zelbetu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania zasilania istniejgcych budynkéw szpitalnych prace
renowacyjne konstrukcji zelbetowej kanatéw nalezy wykona¢ etapowo.

Kolejnos¢ i podziat na etapy zostatl zaproponowany na rysunku nr KO3. Dopuszcza sie inny
podziat etapdw i kolejnosci pod warunkiem utrzymania zaktadanej ciggtosci zasilania budynkow
oraz nie niszczenia juz wykonanych prac i elementow.

W celu wykonania naprawy konstrukcji zelbetowych nalezy zastosowaé systemowe
rozwigzania, ktore nie spowodujg ostabienia konstrukcji, a zabezpieczg zbrojenie i beton przez
postepujaca degradacja. Prace renowacyjne wykonywac z podziatem na dziatki robocze, w celu
unikniecia ostabienia elementy na duzej powierzchni. Nalezy stosowa¢ kompleksowo jeden
wybrany system pod statym nadzorem technologa producenta systemu. Zabrania sie
stosowania materiatdbw z ro6znych systemow.

Do prac renowacyjnych konstrukcji zelbetowe] nalezy przystgpi¢ z zachowaniem nastepujacej
kolejnosci prac:

A Przygotowanie podtoza — Po okresleniu uszkodzonych miejsc, zniszczony beton
(odparzony, skorodowany) oczyscic¢, luzne fragmenty odku¢, a znajdujaca sie odstonietg
stal zbrojeniowg oczysci¢ w sposéb mechaniczny (piaskowanie do stopnia czystosci
powierzchni Sa 2Y%). Sprawdzi¢ alkaicznos¢ betonu w celu okre$lenia jego stopnia
skorodowania i ew. koniecznosci skucia.

A Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia — Zastosowac specjalistyczny
$rodek zabezpieczajacy dilugotrwale oczyszczone zbrojenie przed korozja. Srodek
nalezy naktadac¢ pedzlem w celu doktadnego wypetnienia wszystkich szczelin.

A Natozenie warstwy kontaktowe] — Zastosowac srodek zapewniajacy optymalne wigzanie
Z podtozem.

A Nalozenie zaprawy do uzupelniania ubytkow betony — Na warstwe kontaktowg
nakfadajac ,mokre na mokre” natozy¢ warstwe zaprawy naprawczej wzmocnionej
wioknami.
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A Wykonczenie powierzchni — W celu wypelnienia porow i zagtebien zastosowac
drobnoziarnistg szpachle cementowa.

Wykohczenie powierzchni zaklada sie na gtadko bez malowania — do ustalenia z Inwestorem.

6.6. I1zolacje kanatéw zelbetowych.

Po wykonaniu renowacji konstrukcji zelbetowej nalezy zastosowaé system izolacji do elementow
zelbetowych do zastosowania od srodka — od strony biernej. W celu zapewnienia dtugotrwatej
szczelnosci nalezy zastosowaé $rodki penetrujgce w glgb przegrody zelbetowej u
uszczelniajgce jg poprzez krystalizacje w porach. Izolacje nalezy wykonaé na wszystkich
przegrodach kanatu (ptyta fundamentowa, Sciany, strop). Do wykonania izolacji zastosowac
srodki nie powodujgce korozje stali w betonie.
Po wykonaniu izolacji powierzchniowych nalezy kolejno oczyszczac i uszczelnia¢ dylatacje
elementéw konstrukcyjnych (dylatacje pionowe i poziome). Do uszczelniania dylatacji nalezy
zastosowac system umozliwiajacy uszczelnianie dylatacji od srodka.
Uszczelnienie dylatacji musi sie charakteryzowac:

A uszczelnianie dylatacji o duzych odksztatceniach,
mozliwos¢ uszczelniania matowo-wilgotnych powierzchni betonowych,
wysoka odpornosc¢ termiczna w duzym zakresie temperatur,
odpornos¢ na przerastanie korzeniami,
odpornos¢ na wystepowanie chlorkbw w wodach opadowych (chlorki z parkingow i kot
samochodowych)

- > -

6.7. Podpory state i przesuwne.

W zwigzku z modernizacjg sieci zaprojektowano nowe podpory stale i przesuwne oraz
przebudowe istniejacych punktéw stalych. Stare podpory przesuwne przeznaczone sg do
rozbioérki.

Podpory istniejgce Pil, Pil.1 przeznaczono do przebudowy poprzez przystosowanie do nowych
przewoddw instalacyjnych o mniejszej srednicy — obsadzenie nowego kotnierza wg rysunkow
szczegOtowych.

Podpora Pi2 przeznaczona jest do czesciowej rozbiérki w celu unikniecia kolizji oraz
pozostawienia czesci jako podpory stropu komory. W celu wlasciwego wykonania rozbiorki
nalezy wytrasowac¢ czes¢ przeznaczong do rozbiérki, a nastepnie nalezy z obu stron nacigg filar
pita w taki sposob aby, nie uszkodzi¢ pozostatej konstrukcji przylegajacej do istniejacej podpory.
Pozostatg cze$¢ przeznaczong do rozbiorki rozku¢ i usungg.

Nowe podpory state P1 do P4 zaprojektowano jako zelbetowe wylewane zgodnie z rysunkami
szczegO6towymi.

Podpory przesuwne Ppl do Pp5 przewidziano ich wykonanie na bazie konsoli systemowych.
Zatozono wykonanie podpor przesuwnych na bazie systemu instalacyjnego Hilti MI oraz Hilti
MQ. Na rysunku nr K10 podano, usytuowanie i rozktad podpor wraz z przenoszonymi sitami.
Zastosowany system instalacyjny Hilti Ml i MQ jest jedynie propozycjg i potwierdzeniem
mozliwosci rozwigzania podpdér na bazie istniejgcych systemow jak i wymaganej jakosci (punkt
odniesienia). Dopuszcza sie zastosowanie innych zamiennych rozwigzan, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych.

Ponizej przedstawiono wybrane elementy sktadowe systemowych rozwigzan ,MI” i ,MQ".
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Ptyta o niskim Podpora przesuwna  Punkt staly
wpolfczynniku tarcia

W celu doboru wilasciwych rozwigzan na rysunkach podano rozstawy konsoli oraz wartosci sit
do przeniesienia.

Do przykrecania podpér stosowaé systemowe kotwy chemiczne — wklejane zgodnie z wybranym
systemem kotwienia.

6.8. Scianka wydzielaj aca dno komory.

W celu wydzielenia dna komor rozdzielczych K-1 do K-4 przewidziano wykonanie scianki
zelbetowej z Betonu C20/16 (B20) W6. Scianke wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczeg6towym nr
KO6. Prety zbrojeniowe wkleja¢ w dno komory za pomocg zywic.

Scianke wraz z dnem komory wyizolowaé zgodnie z opisem w pkt. 6.6.
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6.9. Zabudowa starych i wykonanie nowych przej  $¢€ instalacyjnych w komorach.

Ze wzgledu na modernizacje sieci wraz z wykonaniem sieci zapasowej (awaryjnej) przewidziano
koniecznos¢ zabudowy zbednych przejs¢ w scianach komdér zgodnie z rys. nr K16, oraz
wykonanie nowych przej$¢ poprzez przewierty. Lokalizacja i iloS¢ przewiertébw pod przejscia
instalacyjne wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji.

Przewierty wykona¢ za pomocg otwornicy o srednicy dobranej do wymiaru tulei ochronnej wraz
z uszczelnieniem.

6.10. Wciagnik r eczny ta Acuchowy.

W celu utatwienia montazu oraz obstugi konserwacyjnej w trakcie eksploatacji przewidziano w
komorach rozdzielczych K-1, K-2, K-3 i K-4 montaz wciggnika recznego fancuchowego. W tym
celu przewidziano zamontowanie w poprzek komory do konstrukcji stropu belki stalowej IPE 140
zgodnie z rys. KO4. Przewidziano montaz wciggnik recznego na dolnej potce belki o nosnosci do
500kg.

6.11. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stal  owych.

Wszystkie projektowane profile walcowane powinny by¢ ocynkowane ogniowo w wytwadrni
warstwg min. 80um. Taka grubos¢ warstwy zapewni, przy zatozeniu rocznego ubytku powtoki
cynkowej rzedu 6um/rok trwalosci min. 13 lat. Ze wzgledu na stosowanie profili zamknietych
(balustrady przy schodkach) nalezy przewidzie¢ otwory technologiczne do cynkowania
ogniowego zgodnie z zaleceniami technologicznymi do opracowania na warsztacie.

Nalezy zadbaC o to, aby w czasie transportu i montazu nie ulegta uszkodzeniu powitoka
cynkowa. W razie zaistnienia takiego faktu oraz w przypadku podcie¢ elementéw na budowie
nalezy wykonac¢ ocynkowanie na zimno: dwukrotnie malowanie atestowang farbg cynkowg +
jednokrotne malowanie emalig nawierzchniowg aluminiowg zgodnie z DIN55928/1V.

Elementy stalowe modernizowanych i projektowanych podpér statych Pil, Pil.1, ze wzgledu na
koniecznos¢ wykonywania potgczen spawanych w miejscu wbudowania nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg za pomocg systemowych powilok malarskich na bazie farb epoksydowo-
poliuretanowych odpornych na klase srodowiska korozyjnego C3, trwalos¢ zabezpieczenia
korozyjnego powyzej 15 lat.

6.12. Rozbidérka i demonta z.
W opracowaniu przewiduje sie nastepujacy zakres prac rozbiérkowych i demontazowych:

rozbidrka stalowych podp6r konstrukcyjnych nieczynnych instalaciji,

czesciowa rozbiérka podpory statej Pi2 w komorach K1, K2, K3 i K4 w celu unikniecia
kolizji,

demontaz istniejacych podpér konstrukcyjnych pod przebudowywang siecia,

rozbiorka istniejacych kominkéw wentylacyjnych w ciggach korytarzowych,

czesciowa rozbiérka stropu czesci korytarzowej kanatu, w celu wykonania otworu
montazowego,

demontaz istniejgcych pozostatosci po stalowych drabinkach wytazowych, schodkach
przetazowych itp.,

wykonanie przewiertéw w $cianach komér pod projektowane przejscia instalacyjne,
wykonanie rozku¢ sSciany zelbetowej pod gniazda belek pomostéw technicznych w
komorach K1, K2, K3, K4.

VV VY VVV VYV

W celu wiasciwego wykonania rozbiorki czesci istniejacej podpory statej Pi2 nalezy wytrasowac
czes$¢ przeznaczong do rozbidrki, a nastepnie nalezy z obu stron nacigg¢ filar pitag w taki sposob,
aby nie uszkodzi¢ pozostatej konstrukcji przylegajacej do istniejgcej podpory. Pozostalg czes¢
przeznaczong do rozbiorki rozku¢ i usungg.
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Zabrania sie wyburzania istniejgcych elementéw konstrukcyjnych nie przewidzianych w
dokumentacji. W razie watpliwosci czy dany element mozna wyburzyé (nie pelni roli
konstrukcyjnej) nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.

Wszelkie prace rozbiérkowe i demontazowe pelni¢ pod $cistg kontrolg osoby uprawnionej
(kierownika budowy).

Przed przystapieniem do wykonania otworu montazowego w stropie korytarza za komorg K-4 w
poblizu budynku ,E” o wymiarach 1,4x7,0m sprawdzi¢ zaproponowang przyblizong lokalizacje
otworu zaznaczono na rys. KO1. Dokladng lokalizacje otworu montazowego dostosowac w
sposob taki, aby ograniczy¢ liczbe rozkuwanych belek stropowych. Do rozkucia ptyty stropowej
korytarza kanatu przystgpi¢ po wykonaniu rozkopu gruntu i wygrodzeniu pasa ochronnego
~2,0m od gornej krawedzi rozkopu gdzie zabrania sie przejazdu i postoju pojazdami
samochodowymi w okresie prowadzonych robat.

Rozkucie stropu wykonywac¢ wyznaczonymi odcinkami pomiedzy belkami stropowymi wokot
ktérych nalezy zastosowa¢ wypory systemowe stropu w celu ograniczenia dynamicznego
oddzialywania na pozostalg konstrukcje. Schemat wykonania i zasklepienia otworu
montazowego przedstawia rys. K02.

7. WYTYCZNE MONTAZOWE

Wszystkie elementy montazowe (Sruby, kotwych chemiczne ...) nalezy wykonywa¢ z materiatow
atestowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wszystkie potaczenia srubowe nalezy wykonywac ze Srub ocynkowanych (zgodnie z pkt.6.11) o
Srednicy i klasie opisanej na rysunkach szczeg6towych.

Wszystkie kotwienia elementow stalowych do istniejacej konstrukcji zelbetowej wykonywaé na
bazie kotew chemicznych — wklejanych z pretami gwintowanymi ocynkowanymi o $rednicy
podanej na rysunkach. Stosowac¢ systemowe kotwy chemiczne o giebokosci kotwienia wg
producenta. W celu zapewnienia szczelnosci i maksymalnej nosnosci kotwy chemiczne
wykonywac pod statym nadzorem zgodnie z wymogami technologicznymi producenta.
Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i ogoinymi przepisami BHP
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia tego typu prac
budowlanych.

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania projektowanych elementéw do odchytek
wymiarowych istniejacych elementéw konstrukcyjnych oraz unikania przerébek konstrukcji
ocynkowanych na budowie (np. podciecia), do zaprojektowanych elementéw wykonawca musi
przewidzie¢ rozwigzania technologiczne takie jak np. dystanse teleskopowe, podkfadki,
podlewki wyréwnujace. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiar6éw kontrolnych
przed wykonaniem zaprojektowanych elementéw stalowych.

W zwigzku z usytuowaniem konstrukcji w kanale podziemnym na znacznej gtebokosci
zachowywac¢ szczegoblng ostroznos¢ i stosowacC zabezpieczenia do prowadzenia prac w
gtebokich wykopach (rozkop pod otwor montazowy).

Transport elementéw konstrukcji wykonywac¢ za pomocg wciggarek poprzez otwor montazowy
jak i istniejgce przejscia komunikacyjne. Na czas rob6t montazowych zabezpieczy¢ teren wokét
obiektu a w szczego6lnosci okolice wykonanego rozkopu pod otwér montazowy.

8. UWAGI WYKONAWCZE

1. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostalo zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

2. Rysunki i czeSC opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
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zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

3. Zabrania sie wyburzania zelbetowych elementow konstrukcyjnych nie przewidzianych w
projekcie. Ewentualne kolizje z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi konsultowac¢ z
projektantem.

4. Tolerancja wykonania i jakos¢ rob6t montazowych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

5. Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

6. W razie stwierdzenia podczas montazu niezgodnosci stanu faktycznego konstrukciji
istniejgcej z danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, nalezy bezzwiocznie
powiadomié¢ autoréw opracowania w celu dokonania niezbednych korekt.

7. Wymiary obmiaru (fragmentarycznie) sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych.

8. Wszystkie prace budowlano konstrukcyjne wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i
sztuka budowlana.

9. Przed wykonaniem projektowanych elementoéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z dokumentacjg dotyczacg wszystkich branz. Koordynacje realizacji nalezy
wykonac bezposrednio na budowie przed montazem.

10. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE albo
dobrowolny certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

- aprobate techniczng ITB dla wyrobéw objetych PN.

11. Odbidr robot przez moze nastapi¢ po przediozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).

12. Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzong
dokumentacjq projektowg i obowigzujgcymi normami.

13. Wszystkie wbudowane produkty musz g spetnia ¢ wymagania polskich przepisow
i obowi qzujacych norm, w tym w szczegollno $ci przepisbw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),
z pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) z pOzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. nr 80, poz. 717) z pGzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.Nr 121, p0z.1137) z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr
249/04 poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw  budowlanych  dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).



