Zakres prac budowlanych - termomodernizacja blok E

1. Prace elewacyjne
1.1. Roboty ziemne
1.1.1.Rozbiérka opaski betonowe;j
1.1.2.0dkopanie Scian fundamentowych do gtebokosci 1m
1.1.3.0czyszczenie mechaniczne i zmycie $ciany fundamentowej
1.1.4.Naprawa odparzonego podtoza
1.1.5.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $ciany fundamentowej — 1x gruntowanie +2 x
smarowanie
1.1.6.Docieplenie scian fundamentowych styropianem XPS gr. 17cm + folia kubetkowa
1.1.7.Zasypanie i zageszczenie wykopu
1.1.8.0dtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych (ptyty z odzysku)

1.2. Cokét
1.2.1. Rozebranie odspojonej oktadziny lastrykowej cokotu
1.2.2. Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkéw w podtozu
1.2.3. Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 17cm
1.2.4. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku zywicznego

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla warstwy termicznej A = 0,038 W/mK

1.3. Elewacja

1.3.1. Rozstawienie rusztowan

1.3.2. Demontaz: istniejgcej oktadziny Scian, ocieplenia, obrdbek, okien, drzwi, krat, rolet
okiennych zewnetrznych

1.3.3. Wykucie otworu na okna wraz z osadzeniem nadprozy — 3 szt.

1.3.4. Powiekszenie otworu okiennego na otwor drzwiowy — 6 szt.

1.3.5. Demontaz i ponowny montaz klimatyzatoréw wraz z przerobieniem rurociggéw i
izolacji i instalacji elektrycznej. Spuszczenie i uzupetnienie czynnika, przerobienie
stelaza, uruchomienie.

1.3.6. Wykonanie izolacji cieplnych $cian z wetny mineralnej z welonem gr. 17cm

1.3.7.0budowa Scian z blach w kolorze naturalnego aluminium — filarki miedzyokienne,
obrobki

1.3.8. Obudowa scian z blach aluminiowych w kolorze czarnym gr. 3mm

1.3.9. Wykonanie zabezpieczen okiennych

1.3.10. Montaz zaluzji na czerpniach $ciennych

1.3.11. Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja gruzu oraz ztomu

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla warstwy termicznej A = 0,038 W/mK

1.4. Okna
1.4.1. Montaz okien rozwierno-uchylnych z wywietrzakiem otwieranym z poziomu podtogi —
okna 0-13, 0-15 o wym. 0,87*1,73 - wyposazone w nawiewnik higrosterowalny — szt.
1.4.2. Montaz okien rozwierno-uchylnych z wywietrzakiem otwieranym z poziomu podtogi —
okna 0-14, 0-16 o wym. 1,16*1,73 - wyposazone w nawiewnik higrosterowalny



1.4.3. Montaz okien rozwierno-uchylnych otwieranym z poziomu podtogi (z obnizona klamka)
—okna 0-17 o wym. 0,87*0,73 - wyposazone w nawiewnik higrosterowalny

1.4.4. Montaz okien rozwierno-uchylnych otwieranym z poziomu podtogi (z obnizong klamka)
—okna 0-12 o wym. 1,16*0,83 - wyposazone w nawiewnik higrosterowalny

1.4.5. Montaz okien typu fix 0-21 o wym. 1,40*0,60 - wyposazone w nawiewnik
higrosterowalny

1.4.6. Do istniejgcych nowych okien, nie podlegajgcych wymianie, zamontowanie
nawiewnikow higrosterowalnych

1.4.7. Rozebranie glifow z ptytek glazury

1.4.8. Wykonanie obrébki okien — uzupetnienie tynku, ocieplenie gliféw styropianem gr. 3cm
+ ptyta g-k, umocowanie naroznikdéw ochronnych, gruntowanie, szpachlowanie,
malowanie,

1.4.9. Demontaz parapetéw lastrykowych

1.4.10. Montaz parapetéw gr. 3cm z konglomeratu np. Perlato Appia

1.4.11. Montaz rolet tkaninowych naszybowych w kasetkach

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien U £ 0,9 W/m2*K

1.5. Drzwi

1.5.1. Demontaz Scianki aluminiowej zewnetrznej z drzwiami przesuwnymi dwuskrzydtowymi
o wym. 2,80%2,90 z naswietlem gérnym

1.5.2. Demontaz Scianki aluminiowej wewnetrznej z drzwiami przesuwnymi
dwuskrzydtowymi o wym. 2,80%2,90 z naswietlem gérnym

1.5.3. Montaz Scianki aluminiowej zewnetrznej z drzwiami przesuwnymi dwuskrzydtowymi
lub teleskopowymi o wym. 2,80%2,90 z naswietlem gdérnym, z czujka ruchu i z
zabezpieczeniem, $wiatto przejscia min. 1,4x2,0m

1.5.4. Montaz Scianki aluminiowej wewnetrznej z drzwiami przesuwnymi dwuskrzydtowymi
lub teleskopowymi o wym. 2,80*2,90 z naswietlem gdérnym z czujka ruchu i z
zabezpieczeniem, $wiatto przejscia min. 1,4x2,0m

1.5.5. Naprawa posadzi lastrykowej o obrebie drzwi

1.5.6. Demontaz drzwi stalowych o wym. 0,9*%2,0 oraz 2,10*2,00

1.5.7. Montaz drzwi stalowych o wym. 0,9*2,0 oraz 2,10*2,00

1.5.8. Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych przeszklonych o wym. 2,0*%2,7 (cze$¢ czynna
rozwierna o $wietle przejscia 90x200cm z pochwytem typu antypanik, druga czes¢
bierna z pochwytem antypanik), skrzydta wyposazone w samozamykacze — 6 kpl

Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/m2*K

1.6. Tarasy

1.6.1. Zerwanie odspojonej oktadziny tarasu i oktadziny schoddéw

1.6.2. Demontaz balustrad

1.6.3. Odkucie odparzonej otuliny zbrojenia na elementach zelbetowych (powierzchnie
pionowe, poziome)

1.6.4. Czyszczenie strumieniowo- Scierne widocznego zbrojenia

1.6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia

1.6.6. Naprawa ubytkéw

1.6.7. Impregnacja konstrukcji zelbetowych

1.6.8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na tarasach i schodach

1.6.9. Wykonanie oktadziny tarasu z ptyt kamiennych granitowych gr. 2cm o wym. 60*120cm



1.6.10. Wykonanie oktadziny schodow z ptyt kamiennych granitowych gr. 2cm, df. 60cm

1.6.11. Wykonanie balustrad schodowych i tarasowych ocynkowanych malowanych
proszkowo. Pochwyt o przekroju 40x40x4mm, wypetnienie pretami o przekroju
20x20mm.

2. Dach
2.1. Prace rozbiérkowe
2.1.1. Rozbidrka pokrycia z papy
2.1.2. Usuniecie zmurszniatego podtoza
2.1.3. Rozebranie obrdébek blacharskich
2.1.4. Demontaz rynien i rur spustowych
2.1.5. Demontaz drabin
2.1.6. Demontaz i skucie trapéw zelbetowych, odciecie czapek kominowych
2.1.7. Rozbidrka podpdr murowanych
2.1.8. Skucie odspojonych tynkéw ze Scian, komindw
2.1.9. Usuniecie siatek ochronnych z kominéw
2.1.10. Demontaz wentylatoréw i nasad kominowych (do ponownego montazu)
2.1.11. Demontaz instalacji odgromowej
2.1.12. Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja gruzu oraz ztomu

2.2. Prace budowlane

2.2.1. Uzupetnienie odspojonego podtoza, wzmocnienie podtoza

2.2.2. Podmurowanie attyk

2.2.3. Podmurowanie podstaw pod wentylatory

2.2.4. Termomodernizacja styropapa gr. 25cm

2.2.5. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej gr. 5,2mm

2.2.6. Wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
powlekanej

2.2.7. Wykonanie obrdbek z papy

2.2.8. Wykonanie ocieplenia attyk styropianem gr. 5cm od strony dachu

2.2.9. Obsadzenie systemowych wpustéw dachowych z kotnierzami gumowymi z montazem
do istniejgcej instalacji deszczowej

2.2.10. Montaz zdemontowanych wentylatoréw i nasad kominowych z przedtuzeniem
kanatéw

2.2.11. Montaz nowych drabin ocynkowanych i malowanych proszkowo

2.2.12. Montaz nowej instalacji odgromowej

2.2.13. Umocowanie nowych siatek ochronnych na kominach

2.2.14. Naprawa wyprawy tynkarskiej na Scianach, na kominach + malowanie kominéw

2.2.15. Wymiana zmurszniatych cegiet na kominach

2.2.16. Wykonanie ocieplenia $cian czesci technicznej na dachu ze styropianu gr. 17cm +
wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta dla warstwy termicznej A = 0,038 W/mK

3. Pomieszczenia wezta cieplnego
3.1. Prace rozbiérkowe
3.1.1. Demontaz drzwi, wykucie oscieznicy
3.1.2. Odbicie luznych, odspojonych tynkdw Scian i sufitu




3.1.3. Rozebranie odspojonych warstw posadzkowych
3.1.4. Przecieranie $cian i sufitu, przygotowanie powierzchni do malowania
3.2. Prace budowlane

3.2.1. Uzupetnienie tynkdw Scian i sufitu

3.2.2. Naprawa i uzupetnienie posadzki

3.2.3. Malowanie $cian i sufitu

3.2.4. Przygotowanie i malowanie posadzki farbg zywiczng

3.2.5. Montaz drzwi technicznych stalowych dwuskrzydtowych EI60 o wym. 150x200
(skrzydto czynne o szer. 90cm)

4. Dokumentacja powykonawcza

Wymagana dokumentacja powykonawcza :

- W wersji papierowej w 2 egzemplarzach

- w wersji elektronicznej na 2-ch (nosnikach) - skan docelowe]j wersji papierowej dokumentacji
powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ miedzy innymi :

- stosowne zaswiadczenia oraz uprawnienia stwierdzajgce posiadanie przygotowania zawodowego
- rysunki powykonawcze z zaznaczonymi zmianami, o ile takie wystgpia

- dokumenty certyfikacyjne- certyfikaty /atesty /aprobaty techniczne/deklaracje zgodnosci na
zastosowane i wbudowane urzadzenia i materiaty



