


SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



001

Warszawa dnia 23.05.2018r.

Dział Zamówień Publicznych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: **produktów leczniczych i wyrobów medycznych 105 pakietów** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.49.2018

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy PZP Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 22.05.2018r. o godz. 11:00

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Pakiet Nr 1 – 73 440,00; Pakiet Nr 2 – 26 208,00; Pakiet Nr 3 – 234 144,00; Pakiet Nr 4 – 328 212,00; Pakiet Nr 5 – 52 488,00; Pakiet Nr 6 – 43 092,00; Pakiet Nr 7 – 538 800,00; Pakiet Nr 8 – 1 370,00; Pakiet Nr 9 – 60 624,00; Pakiet Nr 10 – 36 288,00; Pakiet Nr 11 – 112 320,00; Pakiet Nr 12 – 116 640,00; Pakiet Nr 13 – 74 960,00; Pakiet Nr 14 – 40 736,00; Pakiet Nr 15 – 896,00; Pakiet Nr 16 – 10 234,00; Pakiet Nr 17 – 300,00; Pakiet Nr 18 – 1 400,00; Pakiet Nr 19 – 2 916,00; Pakiet Nr 20 – 682,00; Pakiet Nr 21 – 11 268,00; Pakiet Nr 22 – 312,00; Pakiet Nr 23 – 3 908,00; Pakiet Nr 24 – 6 996,00; Pakiet Nr 25 – 2 246,00; Pakiet Nr 26 – 16 080,00; Pakiet Nr 27 – 596,00; Pakiet Nr 28 – 13 316,00; Pakiet Nr 29 – 47 040,00; Pakiet Nr 30 – 701 694,00; Pakiet Nr 31 – 1 198,00; Pakiet Nr 32 – 1 009 406,00; Pakiet Nr 33 – 248 874,00; Pakiet Nr 34 – 81 360,00; Pakiet Nr 35 – 5 850,00; Pakiet Nr 36 – 38 232,00; Pakiet Nr 37 – 6 152,00; Pakiet Nr 38 – 112 714,00; Pakiet Nr 39 – 575 844,00; Pakiet Nr 40 – 36 824,00; Pakiet Nr 41 – 181 440,00; Pakiet Nr 42 – 65 027,00; Pakiet Nr 43 – 2 492,00; Pakiet Nr 44 – 1 114,00; Pakiet Nr 45 – 69 120,00; Pakiet Nr 46 – 814,00; Pakiet Nr 47 – 23 332,00; Pakiet Nr 48 – 8 659,00; Pakiet Nr 49 – 418 500,00; Pakiet Nr 50 – 43 740,00; Pakiet Nr 51 – 8 100,00; Pakiet Nr 52 – 155 520,00; Pakiet Nr 53 – 57 864,00; Pakiet Nr 54 – 89 500,00; Pakiet Nr 55 – 226 850,00; Pakiet Nr 56 – 35 952,00; Pakiet Nr 57 – 288 858,00; Pakiet Nr 58 – 7 284,00; Pakiet Nr 59 – 108 636,00; Pakiet Nr 60 – 164 580,00; Pakiet Nr 61 – 3 063,00; Pakiet Nr 62 – 404 560,00; Pakiet Nr 63 – 33 495,00; Pakiet Nr 64 – 16 351,00; Pakiet Nr 65 – 4 753,00; Pakiet Nr 66 – 1 537,00; Pakiet Nr 67 – 236 520,00; Pakiet Nr 68 – 1 584,00; Pakiet Nr 69 – 30 744,00; Pakiet Nr 70 – 14 526,00; Pakiet Nr 71 – 43 110,00; Pakiet Nr 72 – 8 662,00; Pakiet Nr 73 – 1 150,00; Pakiet Nr 74 – 1 018,00; Pakiet Nr 75 – 4 929,00; Pakiet Nr 76 – 504,00; Pakiet Nr 77 – 470,00; Pakiet Nr 78 – 3 161,00; Pakiet Nr 79 – 913,00; Pakiet Nr 80 – 230 328,00; Pakiet Nr 81 – 27 780,00; Pakiet Nr 82 – 276 048,00; Pakiet Nr 83 – 91 500,00; Pakiet Nr 84 – 1 458,00; Pakiet Nr 85 – 142 450,00; Pakiet Nr 86 – 24 690,00; Pakiet Nr 87 – 162 000,00; Pakiet Nr 88 – 3 171,00; Pakiet Nr 89 – 10 800,00; Pakiet Nr 90 – 1 338 175,00; Pakiet Nr 91 – 5 826,00; Pakiet Nr 92 – 7 996,00; Pakiet Nr 93 – 11 240,00; Pakiet Nr 94 – 22 656,00; Pakiet Nr 95 – 10 910,00; Pakiet Nr 96 – 47 520,00; Pakiet Nr 97 – 32 472,00; Pakiet Nr 98 – 31 450,00; Pakiet Nr 99 – 38 646,00; Pakiet Nr 100 – 24 380,00; Pakiet Nr 101 – 367,00; Pakiet Nr 102 – 2 808,00; Pakiet Nr 103 – 306 630,00; Pakiet Nr 104 – 32 523,00; Pakiet Nr 105 – 1 388,00

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres ważności	Warunki płatności
1	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Pakiet Nr 15 – 896,00 Pakiet Nr 73 – 595,35	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

2	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	<p>Pakiet Nr 3 – 227 620,80</p> <p>Pakiet Nr 4 – 315 036,00</p> <p>Pakiet Nr 5 – 51 840,00</p> <p>Pakiet Nr 6 – 42 120,00</p> <p>Pakiet Nr 9 – 36 288,00</p> <p>Pakiet Nr 11 – 101 920,00</p> <p>Pakiet Nr 12 – 102 600,00</p> <p>Pakiet Nr 49 – 390 950,00</p> <p>Pakiet Nr 50 – 40 500,00</p> <p>Pakiet Nr 51 – 7 776,00</p> <p>Pakiet Nr 52 – 155 280,00</p> <p>Pakiet Nr 81 – 11 070,00</p> <p>Pakiet Nr 97 – 11 144,00</p> <p>Pakiet Nr 99 – 11 534,40</p>	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
3	TRAMCO Sp. z o.o. Wolskie ul. Wolska 14 05-860 Płochocin	<p>Pakiet Nr 41 – 62 790,00</p> <p>Pakiet Nr 58 – 7 420,00</p> <p>Pakiet Nr 64 – 14 886,00</p> <p>Pakiet Nr 65 – 4 325,00</p> <p>Pakiet Nr 69 – 27 860,00</p> <p>Pakiet Nr 78 – 3 056,00</p>	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
4	Delfarma Sp. z o.o. ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 11.1 91-222 Łódź	<p>Pakiet Nr 5 – 42 768,00</p> <p>Pakiet Nr 6 – 41 634,00</p> <p>Pakiet Nr 13 – 55 728,00</p> <p>Pakiet Nr 54 – 74 520,00</p> <p>Pakiet Nr 55 – 175 500,00</p>	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
5	MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gdańsk	<p>Pakiet Nr 51 – 7 128,00</p> <p>Pakiet Nr 52 – 142 296,00</p> <p>Pakiet Nr 53 – 28 459,20</p> <p>Pakiet Nr 81 – 9 126,00</p>	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
6	Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	Pakiet Nr 90 – 1 338 174,00	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
7	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	<p>Pakiet Nr 1 – 52 488,00</p> <p>Pakiet Nr 2 – 19 828,80</p>	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
8	Sire Polska Sp. z o.o. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa	Pakiet Nr 57 – 158 760,00	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

9	<p>BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska</p>	<p>Pakiet Nr 9 – 36 864,00 Pakiet Nr 31 – 708,00 Pakiet Nr 56 – 17 334,00 Pakiet Nr 57 – 178 376,40 Pakiet Nr 60 – 143 940,00 Pakiet Nr 104 – 26 987,50</p>	<p>Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.</p>	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
10	<p>SALUS International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice</p>	<p>Pakiet Nr 8 – 756,80 Pakiet Nr 9 – 52 290,00 Pakiet Nr 10 – 36 506,40 Pakiet Nr 11 – 271 520,00 Pakiet Nr 12 – 94 730,00 Pakiet Nr 13 – 54 344,00 Pakiet Nr 16 – 4 321,80 Pakiet Nr 17 – 272,16 Pakiet Nr 18 – 1 307,88 Pakiet Nr 19 – 2 160,00 Pakiet Nr 20 – 612,80 Pakiet Nr 21 – 10 850,28 Pakiet Nr 22 – 256,32 Pakiet Nr 23 – 2 049,60 Pakiet Nr 25 – 2 246,40 Pakiet Nr 26 – 10 632,00 Pakiet Nr 27 – 573,12 Pakiet Nr 28 – 3 142,80 Pakiet Nr 31 – 1 058,40 Pakiet Nr 32 – 784 573,40 Pakiet Nr 35 – 6 307,20 Pakiet Nr 39 – 394 332,00 Pakiet Nr 40 – 18 416,00 Pakiet Nr 43 – 924,00 Pakiet Nr 44 – 1 355,28 Pakiet Nr 46 – 636,00 Pakiet Nr 47 – 24 993,20 Pakiet Nr 48 – 8 600,00 Pakiet Nr 51 – 6 975,00 Pakiet Nr 54 – 74 000,00 Pakiet Nr 55 – 203 725,00 Pakiet Nr 56 – 19 554,00 Pakiet Nr 57 – 216 252,00 Pakiet Nr 58 – 7 254,00 Pakiet Nr 59 – 58 322,00 Pakiet Nr 60 – 144 780,00 Pakiet Nr 61 – 1 647,00 Pakiet Nr 62 – 252 200,00 Pakiet Nr 63 – 29 160,00</p>	<p>Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.</p>	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

10	C.D.	<p>Pakiet Nr 64 – 14 310,00 Pakiet Nr 65 – 4 220,50 Pakiet Nr 67 – 217 140,00 Pakiet Nr 68 – 846,00 Pakiet Nr 69 – 26 936,00 Pakiet Nr 70 – 14 519,20 Pakiet Nr 71 – 37 944,00 Pakiet Nr 73 – 672,30 Pakiet Nr 74 – 907,44 Pakiet Nr 75 – 4 240,20 Pakiet Nr 76 – 544,40 Pakiet Nr 77 – 455,58 Pakiet Nr 78 – 2 981,60 Pakiet Nr 79 – 895,58 Pakiet Nr 80 – 199 368,00 Pakiet Nr 84 – 776,16 Pakiet Nr 85 – 121 532,50 Pakiet Nr 86 – 15 210,00 Pakiet Nr 88 – 3 170,58 Pakiet Nr 89 – 9 696,00 Pakiet Nr 91 – 5 148,00 Pakiet Nr 92 – 10 812,00 Pakiet Nr 93 – 15 986,00 Pakiet Nr 95 – 6 806,80 Pakiet Nr 100 – 23 520,00 Pakiet Nr 102 – 7 498,00 Pakiet Nr 103 – 269 748,00 Pakiet Nr 104 – 31 327,00</p>			
11	<p>Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław ul. Widna 4 50-543 Wrocław</p>	<p>Pakiet Nr 41 – 59 940,00</p>	<p>Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.</p>	<p>6 miesięcy od daty podpisania umowy</p>	<p>60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego</p>
12	<p>Konsorcjum NEUCA S.A.; FARMADA-TRANSPORT Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń</p>	<p>Pakiet Nr 8 – 899,20 Pakiet Nr 12 – 103 680,00 Pakiet Nr 16 – 7 889,00 Pakiet Nr 19 – 1 922,40 Pakiet Nr 26 – 11 688,00 Pakiet Nr 27 – 508,80 Pakiet Nr 28 – 3 110,40 Pakiet Nr 30 – 637 920,00 Pakiet Nr 31 – 1 041,60 Pakiet Nr 37 – 5 388,00</p>	<p>Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.</p>	<p>6 miesięcy od daty podpisania umowy</p>	<p>60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego</p>

12	C.D.	Pakiet Nr 38 – 85 924,40 Pakiet Nr 42 – 34 899,60 Pakiet Nr 59 – 57 948,00 Pakiet Nr 68 – 832,00 Pakiet Nr 70 – 14 367,40 Pakiet Nr 72 – 6 234,50 Pakiet Nr 86 – 15 120,00	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
13	MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o. ul. Białobrzaska 45 41-409 Mysłowice	Pakiet Nr 12 – 95 580,00	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
14	Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Pakiet Nr 9 – 49 455,00 Pakiet Nr 10 – 36 288,00 Pakiet Nr 12 – 421 890,00 Pakiet Nr 13 – 73 480,00 Pakiet Nr 14 – 37 696,00 Pakiet Nr 17 – 295,92 Pakiet Nr 18 – 1 116,96 Pakiet Nr 19 – 2 057,40 Pakiet Nr 20 – 606,40 Pakiet Nr 21 – 10 754,16 Pakiet Nr 22 – 253,44 Pakiet Nr 23 – 2 041,20 Pakiet Nr 24 – 918,96 Pakiet Nr 25 – 2 149,20 Pakiet Nr 26 – 10 632,00 Pakiet Nr 27 – 524,64 Pakiet Nr 28 – 4 649,40 Pakiet Nr 29 – 125 712,00 Pakiet Nr 30 – 641 520,00 Pakiet Nr 31 – 626,40 Pakiet Nr 32 – 783 723,00 Pakiet Nr 33 – 209 714,00 Pakiet Nr 35 – 6 245,10 Pakiet Nr 36 – 34 992,00 Pakiet Nr 37 – 5 397,60 Pakiet Nr 39 – 388 692,00 Pakiet Nr 40 – 12 895,20 Pakiet Nr 41 – 69 012,00 Pakiet Nr 46 – 626,40 Pakiet Nr 47 – 24 844,80 Pakiet Nr 48 – 8 365,28	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

14	C.D.	<p> Pakiet Nr 49 – 688 502,20 Pakiet Nr 50 – 55 620,00 Pakiet Nr 51 – 6 150,00 Pakiet Nr 54 – 78 305,00 Pakiet Nr 58 – 8 373,00 Pakiet Nr 60 – 144 000,00 Pakiet Nr 61 – 4 548,00 Pakiet Nr 62 – 247 520,00 Pakiet Nr 64 – 14 349,60 Pakiet Nr 65 – 4 170,50 Pakiet Nr 66 – 1 590,12 Pakiet Nr 67 – 217 128,00 Pakiet Nr 68 – 842,00 Pakiet Nr 69 – 26 936,00 Pakiet Nr 70 – 14 407,60 Pakiet Nr 71 – 36 522,00 Pakiet Nr 72 – 6 226,00 Pakiet Nr 74 – 893,28 Pakiet Nr 75 – 3 984,96 Pakiet Nr 76 – 477,60 Pakiet Nr 77 – 452,52 Pakiet Nr 78 – 2 952,00 Pakiet Nr 79 – 883,26 Pakiet Nr 80 – 192 924,00 Pakiet Nr 82 – 276 048,00 Pakiet Nr 83 – 77 580,00 Pakiet Nr 84 – 1 152,00 Pakiet Nr 85 – 107 460,00 Pakiet Nr 86 – 15 010,00 Pakiet Nr 87 – 162 000,00 Pakiet Nr 88 – 3 169,74 Pakiet Nr 89 – 10 368,50 Pakiet Nr 91 – 4 924,00 Pakiet Nr 92 – 10 432,00 Pakiet Nr 93 – 15 450,00 Pakiet Nr 94 – 22 655,70 Pakiet Nr 95 – 10 012,60 Pakiet Nr 96 – 59 500,00 Pakiet Nr 97 – 12 760,00 Pakiet Nr 98 – 31 383,04 Pakiet Nr 99 – 37 195,20 Pakiet Nr 100 – 23 420,00 Pakiet Nr 102 – 7 498,00 Pakiet Nr 103 – 268 290,00 Pakiet Nr 104 – 26 010,00 </p>			
----	------	---	--	--	--

15	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa	Pakiet Nr 7 – 518 400,00 Pakiet Nr 30 – 573 480,00	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
16	PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna	Pakiet Nr 10 – 36 341,76 Pakiet Nr 12 – 94 050,00 Pakiet Nr 23 – 1 360,80 Pakiet Nr 26 – 11 016,00 Pakiet Nr 28 – 3 110,40 Pakiet Nr 30 – 575 424,00 Pakiet Nr 32 – 783 871,80 Pakiet Nr 39 – 388 788,00 Pakiet Nr 40 – 18 154,00 Pakiet Nr 46 – 624,00 Pakiet Nr 55 – 204 525,00 Pakiet Nr 56 – 19 632,00 Pakiet Nr 71 – 37 752,00 Pakiet Nr 91 – 5 050,00 Pakiet Nr 92 – 10 704,00 Pakiet Nr 93 – 15 848,00 Pakiet Nr 95 – 8 611,20 Pakiet Nr 99 – 37 231,80 Pakiet Nr 103 – 268 542,00	Termin wykonania zamówienia Pakiet Nr 1-47- 24 miesiące; Pakiet Nr 48-105 – 12 miesięcy - od daty podpisania umowy.	6 miesięcy od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

Beata Kieratowska
Sporządził: podpis sekretarza Komisji Przetargowej